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21 INFRAESTRUCTURA

211 GENERALIDADES

La construccion de proyectos y estructuras de apoyo a gran escala incluyen obras que, por su magnitud,
requieren usualmente de una infraestructura de apoyo de dimensiones importantes para lograr su
construccion. La Comision esta consciente de la importancia que cada dia cobra la proteccion del medio
ambiente y de la obligacion juridica de realizar acciones para la restauracion del entorno, por lo que ha
establecido como una practica en la planeacion de sus proyectos, la elaboracion previa de estudios de
ordenamiento territorial para la instalacion de la infraestructura de apoyo en cada uno de los proyectos
que realiza.

El esquema de ordenamiento territorial de la infraestructura del Proyecto, incluye todas las areas que
se requieren durante la etapa de construccién para la instalacion de campamentos y oficinas, tanto
para el personal del Contratista como para el personal de la Comision, asi como las obras y servicios
complementarioseste ordenamiento se indica en el Plano denominado “plano de conjunto”, el cual
forma parte del presente Pliego de Requisitos. El Contratista se constituye en obligado solidario con la
Comision en la construccidon de la obra contratada, por lo cual debe cumplir con las disposiciones
legales y normativas en la construccion de dichas obras.

Todo cambio o reubicacion de instalaciones debe ser solicitado por escrito por el Contratista. El
Contratista debe someter a la aprobacién de La Comisidén la localizacion y disposicion de sus
instalaciones y obras complementarias, tales como campamentos, patios de almacenamiento, oficinas,
bodegas, talleres. Etc.

Las instalaciones de El Contratista deben contar con los elementos y la capacidad suficiente para la
adecuada ejecucién de las obras, de acuerdo con el programa de construccién aprobado. Los costos
de las instalaciones deben ser considerados por el Contratista en su oferta econémic c&mo parte de
los cargos indirectos. \

21.2 DISENO DE LA INFRAESTRUCTURA s

A

Para efectos de disefio de la infraestructura, se identifican dos etapas: la primera corresponde al disefio
previo durante el proceso de concurso de la obra y la segunda a la elaboracion de los proyectos
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ejecutivos cuando el contrato ha sido adjudicado. Al respecto, para cada etapa se debe atender a las
siguientes consideraciones.

2.1.2.1 Etapa de concurso

Los concursantes deben incluir como parte de su oferta técnica el arreglo general de la infraestructura,
respetando lo establecido en el esquema de ordenamiento territorial de la infraestructura del Proyecto.
El arreglo propuesto debe presentarse en planos y debe contener lo siguiente:

e Localizacion general de areas por tipo de servicio.

e Esquemas que indiquen caracteristicas de las instalaciones a construir.

e Propuestas de suministro de agua, incluyendo localizacion de fuentes de abastecimiento.
e Esquemas para el manejo de aguas residuales y drenaje subterranea.

e Sitios para el manejo de residuos sélidos municipales.

e Sitios para el manejo de residuos peligrosos.

Una vez adjudicado el contrato, el concursante debe presentar los anteproyectos de los campamentos
y de las instalaciones de apoyo principales.

2.1.2.2 Adjudicacion del contrato

Es obligacién del Contratista entregar a la Comisién los disefios ejecutivos de sus campamentos, obras
de apoyo y vialidades para la construccion incluyendo todos los elementos y servicios considerados en
su oferta técnica. Lo anterior debe estar presentado en planos que expliquen a detalle dichos
elementos.

2.1.2.3 Campamentos

La construccion de los campamentos debe ser preferentemente de materiales desmontables, con el fin
de que una vez que ya no se utilicen sean retirados del lugar, evitando con esto un mayor deterioro al
medio ambiente. Estas instalaciones deben constar por lo menos de:

Dormitorios
Oficinas

Comedores 2
, v

P
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Consultorios de servicios médicos basicos
Servicios basicos

Los Campamentos deberan considerarse como parte de los Indirectos de Obra con base en la Ley de
la Comisién Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras.

Para efectos de la elaboracién de los disefios ejecutivos de los campamentos, se deben considerar los
datos estimados del personal requerido para la construccion del proyecto.Adjunto a los disefios
ejecutivos, el Contratista debe presentar un programa de obra desagregando la construccion de
oficinas, dormitorios y comedores, El programa debe considerar prioridades e incluir la utilizacion de
recursos humanos y el equipo a utilizar conforme a las especificaciones establecidas en el proyecto
ejecutivo; todo lo cudl debe ser realizado en el marco de un sistema de calidad, cuya aplicacion y
términos se explican en el capitulo “PROTECCION AMBIENTAL” y “MEDIDAS DE SEGURIDAD”, de
estas especificaciones.

Si el Contratista opta por utilizar areas distintas a las propuestas por la Comision en el estudio de
Ordenamiento territorial de la infraestructura del Proyecto, debe exponer su planteamiento a la
Comision y solicitar la autorizacion correspondiente al nuevo sitio propuesto, previamente a la
elaboracion de los disefos ejecutivos, con el fin de que la Comisidon determine lo que considere
adecuado. En su caso si el nuevo sitio es aceptado, el Contratista debe proceder a la negociacién para
el uso del nuevo sitio con quien legalmente corresponda.

Servicios basicos

Existen servicios que son indispensables para el funcionamiento de la infraestructura. Al respecto se
debe atender a lo siguiente:

e Suministro de agua

El Contratista es responsable del disefo, construccion, instalacion y operacion de los elementos
correspondientes al sistema de suministro de agua, asi como de los estudios para la localizacion y el
aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento.

e Sistema de drenaje

El Contratista es responsable del disefio, construccion, operacién y mantenimiento de log sistemas,de
tratamiento de aguas residuales para toda la infraestructura del proyecto. Para el desalj' de las agyias
pluviales debera de considerar las obras de drenaje necesarias para evitar desazolvej en I zong /de

Infraestructura del proyecto. W
IV -
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e Energia eléctrica

El Contratista es responsable del suministro de energia eléctrica a todas las instalaciones que
conforman la infraestructura de la obra y los frentes de trabajo de la misma, por lo cual debe prever el
diseno, construccién, instalacién operacién y mantenimiento de las instalaciones y redes (primaria y
secundaria), que resulten necesarias para proveer el fluido eléctrico a dicha infraestructura.

Para poder contar con el servicio, debe celebrar contrato con la Superintendencia de Distribucién de la
Comision en la zona que corresponda, a la cual le debe cubrir en su oportunidad el costo de la energia
consumida, en los términos que se acuerden con la propia Superintendencia.

e Comunicaciones

Este concepto debe incluir el servicio telefénico de larga distancia y el servicio de comunicaciéon por
radio en el area de construccién del proyecto, considerando las instalaciones necesarias para
proporcionar dichos servicios de acuerdo a las necesidades del propio Contratista.

2.1.2.4 Obras de apoyo

Adicionalmente a las instalaciones de infraestructura que el Contratista requiere para la construccién
del proyecto se deben considerar las siguientes:

e Casetas de control y vigilancia

Para proceder a la elaboracién de disefios y construccion de las obras de infraestructura del proyecto,
el Contratista se debe apegar a lo dispuesto en el inciso 2.1.3 GESTIONES, de esta especificacion.

Las obras de apoyo deberan ser consideradas como parte de los Indirectos de Obra con base en la
Ley de la Comision Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia d AQquisici nes,
Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras. \ "

2.1.2.5 Vialidades para construccion w,
v -

Son los caminos provisionales que el Contratista debera construir para tener acceso a las obras, a los
diferentes bancos, frentes de trabajo, almacenamientos provisionales y tiraderos de materiales, etc,
para lo cual debera contar con la previa revisiéon y aceptacion de la Comision conforme a la propuesta
técnica de vialidades para construccion presentada por el Contratista. Su ejecucién pudiera ser tal que
considere las vias existentes, que tengan un ancho y una pendiente suficientes que permita la
circulacion de los vehiculos de construccidon que se vayan a utilizar; estos caminos deberan contar con
la sefalizacién minima necesaria. Por lo anterior, para su construccion, el Contratista debera apegarse
a lo indicado en los capitulos “PROTECCION AMBIENTAL” y “MEDIDAS DE SEGURIDAD”.

P
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Asi mismo, es responsabilidad total del Contratista los permisos o derechos de paso, la construccion,
sefalizacién, el mantenimiento y conservacion de las vialidades existentes y de caminos de
construccion en forma ininterrumpida, independientemente que sean utilizadas por el personal de
Comision o terceros.

El Contratista debe asegurar que la planeacion, arreglo y construccion de vialidades permita la
construccion del proyecto de acuerdo con el programa previsto, evitando interferencias y disefiando los
caminos que construya como apoyo, ademas de aprovechar las vialidades definitivas existentes, con
el proposito de reducir costos e impactos al medio ambiente.

Las vialidades para construccion deberan de considerarlas como parte de los Indirectos de Obra con
base en la Ley de la Comision Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratacién de Servicios y Ejecucién de Obras.

Los caminos de construccidn deberan cumplir con la logistica necesaria para la construccion del
proyecto:

e Que se cuente con accesos oportunos a los diversos frentes de trabajo del proyecto.

e Que el Contratista garantice que la planeacién, arreglo y construccion de vialidades del
Proyecto, permitan las actividades de construccién de acuerdo con el programa general de
construccién aprobado.

e Que las vialidades disefiadas permitan modificaciones y adecuaciones, en funcion del avance
de los trabajos.

e Que se evite al maximo las interferencias en el flujo vehicular para la construccién de las
diferentes obras o estructuras.

¢ Que se aprovechen los caminos definitivos existentes considerando que al finalizar los trabajos
de construccion sera necesario realizar la rehabilitacion necesaria para subsanar los dafios
ocasionados durante el proceso de construccién y el desgaste que pudiera ocasionarse a dichas
vias.

e Que los caminos se optimicen para reducir costos e impactos al medio ambiente.

Por lo anterior, cualquier modificacion o proyecto de vialidades que el Contratista pretenda construir,
debe ponerse a consideracion de la Comisién para su revision y aceptacion, lo cual no ‘*ﬁ\elevaré de
sus obligaciones contractuales. )

i
. ¥

4%
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Las vialidades para construccion, asi como el rehabilitado de las vialidades existentes, que asi lo
requieran, deberan de considerarse como parte de los Indirectos de Obra con base en la Ley de la
Comision Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras.

21.1.1.1 Arreglo general de las estructuras

La ubicacion de las estructuras principales del proyecto ha sido determinada por las caracteristicas y
requerimientos propios del mismo, por la topografia del sitio y por los estudios geoldgicos y geofisicos
realizados por la Comisién. Estas estructuras, asociadas al programa de construccion, constituyen los
elementos mas importantes a considerar para el disefio de las vialidades.

21.1.1.2 Elementos complementarios

El proyecto, para su construccion requiere de elementos complementarios que tienen una relacién muy
estrecha con la construccion de las estructuras. Los elementos complementarios son: areas para usos
industriales, bancos de materiales y bancos de desperdicio; la vialidad que da acceso a estos
elementos, debe estar integrada a la vialidad de las estructuras existentes y las que comprenden el
Proyecto en ejecucion.

2.1.1.1.3 Especificaciones de las vialidades

En funcién de los requerimientos del programa general de construccion, las vialidades temporales que
se requieran para la fase construccion del proyecto deben cumplir con las especificaciones siguientes:
¢ Pendiente longitudinal maxima: 15%.
e Ancho de calzada: 08 m-10 m.
e Cunetas: 1 m.
e Velocidad de proyecto: 30 km/h.
e Grado maximo de curvatura: 30°.

e Pendiente transversal tangentes: 2%.

Estas especificaciones deben ser consideradas por el Contratista como condiciones minimas
obligatorias. El Contratista tiene la libertad de modificar o plantear su sistema de vialidades de acuerdo
como las requiera. ~

2.1.1.1.4 Objetivos de las vialidades para acceso y construccion 17"
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Que se cumplan con la logistica necesaria para la construccion del proyecto.
e Que se cuente con accesos oportunos a los diversos frentes de trabajo del proyecto.

e Que el Contratista garantice que la planeacion, arreglo y construccién de vialidades de
construccion del Proyecto, permitan las actividades de construccion de acuerdo con el programa
general de construccion aprobado y las condicionantes que implica la operacién de la Central.

e Que las vialidades disefiadas permitan modificaciones y adecuaciones, en funcion del avance
de los trabajos.

¢ Que se evite al maximo las interferencias en el flujo vehicular.

¢ Que se aprovechen los caminos definitivos existentes considerando que al finalizar los trabajos
de construccion sera necesario realizar la rehabilitacidn necesaria para subsanar los dafios
ocasionados durante el proceso de construccién y el desgaste que pudiera ocasionarse a dichas
vias.

¢ Que los caminos se optimicen para reducir costos e impactos al medio ambiente.

Por lo anterior, cualquier modificacion o proyecto de vialidades de construccion que el Contratista
pretenda construir, debe ponerse a consideracién de la Comisién para su revision y aceptacion, lo cual
no lo relevara de sus obligaciones contractuales.

Las vialidades para construccién, asi como el rehabilitado de las vialidades existentes, que asi lo
requieran, deberan de considerarse como parte de los Indirectos de Obra con base en la Ley de la
Comision Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras.

2.1.3 GESTIONES

Son responsabilidad del Contratista las gestiones ambientales y obtenciéon de permisos a que haya
lugar, segun lo indicado en el capitulo “PROTECCION AMBIENTAL” de estas especificaciones.

2.1.3.1 Zona de proteccion

Esta conformada por un poligono envolvente donde se ubican las estructuras que comprenden el
proyecto. Esta superficie de tierra sera liberada por la Comision previamente al inicio d los trabajos y
puede ser aprovechada para la instalacion de todas o parte de las obras de infraestru tura\de la gbra,
la zona de proteccion se indica en el plano de ordenamiento territorial de la infraestrucl\ura dgl proygcto.

w’
'\ :
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En el caso de que el Contratista requiera obras de infraestructura fuera de la zona de proteccién del
proyecto previamente liberada por la Comisién, debe convenir por escrito la aceptacion de los
propietarios o ejidatarios la ocupacion de los terrenos donde se pretendan construir las obras, antes de
iniciar cualquier actividad. Los acuerdos deben especificar la compensacién convenida por las partes,
los plazos de ocupacion y las condiciones en que se deben devolver las tierras a sus legitimos
propietarios sin que esto implique un cargo para la Comision.

Dichos acuerdos deben ser revisados y aceptados por la Comisién como testigo de lo convenido; sin
que esto exima al Contratista de sus responsabilidades contractuales, en virtud de su responsabilidad
como promotor del proyecto. De ser este el caso, sera requisito indispensable que el Contratista finiquite
satisfactoriamente los compromisos contraidos, previos a la fecha de culminaciéon del proyecto y no
deberan de generar costo y responsabilidad alguna para la Comision.

21.4 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES

Para el inicio de los trabajos de construccién de instalaciones, es indispensable la aprobacién de los
disefios por parte de la Supervision; una vez obtenido lo anterior, el Contratista debe nombrar al
encargado de la construccién, quien desde el momento de su nombramiento asume la responsabilidad
ante la Comision, para acatar lo establecido en estas especificaciones e informar a través de la
Supervisién, respecto al desarrollo de las actividades de construccidn de estas obras.

El encargado de la construccion debe coordinarse con la Residencia de la Comisién para el seguimiento
de las actividades, fundamentalmente en lo relativo a los siguientes aspectos:

e Técnicos.

e Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1.4.1 Formacion de plataformas

La formacioén, utilizacion y abandono de plataformas para campamentos, se debe realizar conforme al
disefio ejecutivo y respetando los lineamientos establecidos en el capitulo “PROTECCION
AMBIENTAL”, de estas especificaciones.

21.5 DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES

Una vez concluidas las obras objeto del contrato, el Contratista debe proceder por su cuenta y cargo a
la demolicion, desmantelamiento y retiro de las instalaciones de la infraestructura. Conf rF?r@ avange el
proceso de desmantelamiento, el Contratista debe proceder a la restauracion de las Jreas, afects las,
apegandose a lo dispuesto en el capitulo “PROTECCION AMBIENTAL”, de estas.espcificiicion

A

o e
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21.6 COSTOS

Los costos derivados de la construccion de la infraestructura de apoyo al proyecto que incluye los
campamentos del Contratista, asi como las obras de apoyo y servicios complementarios, deben ser
considerados en la propuesta econémica del concursante, segun corresponda, como indirectos o0 como
parte de una actividad o subactividad especifica, de acuerdo al desglose que se ha efectuado en la
integracion de los conceptos que se incluyen en el Catalogo de Precios Unitarios.

2.2 CAMINOS
2.2.1 Caminos

2.2.1.1 Caminos, desviaciones y dispositivos de proteccion

Durante la ejecucion de las obras que constituyen el Proyecto, el Contratista tiene la responsabilidad
de construir y conservar transitables, durante todo el tiempo requerido, todos los Caminos de acceso y
construccion, desviaciones y/o caminos secundarios, rampas, vados, puentes eventuales y todos los
accesos a las escombreras de materiales permanentes y/o temporales; el Concursante debe considerar
lo anterior dentro de sus costos indirectos de obra ademas de la construccién de todos y cada uno de
los caminos para comunicar cualquiera de los frentes de trabajo durante toda la construccién de la obra,
asi como para permitir el traslado del equipo, maquinaria, vehiculos hacia el sitio del Proyecto. Debe
colocar las bardas perimetrales, los sefialamientos y bandereros necesarios para la seguridad del
transito del equipo, maquinaria, vehiculos propios, vehiculos de la Comision y vehiculos de terceros.

2.2.1.2 Caminos de construccion y vialidades auxiliares: construcciéon y mantenimiento

La ejecucion y mantenimiento de los caminos de construccion son responsabilidad total del Contratista,
por lo cual estos no implican un pago especifico por su realizacién, ya que forman parte de sus
indirectos de obra.

Se entiende por mantenimiento, la conservacion en buen estado y en condiciones de utilizacién, todos
los caminos que forman dichas vialidades para permitir el transito ininterrumpido. Como parte del
mantenimiento, el Contratista debe asignar pipas y equipo necesario en cantidad suficiente para
mantener regados los caminos las 24 horas del dia durante la construccién de las obras del Proyecto,
para evitar que el transito de vehiculos levante polvo, segun lo indicado en el capitulo “PROTECCION
AMBIENTAL” de estas Especificaciones.

~
Los accesos y vialidades internas de construccion del Contratista, deben se consideraflos en los

Proyectos que se presenten a la Comision para su revisién y aprobacién corresp} ndi¢inte, aftes de que
se proceda a su construccion por parte del Contratista. "_"
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En el Proyecto de vialidades internas de construccién se deben incluir espacios para paradas de
autobuses y lugares de estacionamiento, asi mismo son responsabilidad total del Contratista, por lo
cual estos no implican un pago especifico por su realizacién, ya que forman parte de sus costos
indirectos.

Es responsabilidad del Contratista la construccién y conservacion de las desviaciones, vados, brechas,
puentes eventuales, vialidades internas de construccion durante la etapa de construccion hasta la
entrega a la Comisién, asi como el disefio, colocacién y mantenimiento de bardas perimetrales y la
sefalizacion, por lo tanto, su costo debe considerarlo en los Indirectos de Obra con base en la Ley de
la Comision Federal de Electricidad y sus Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras.

El Contratista debera acatar las disposiciones de seguridad contenidas en el capitulo VI del Manual de
dispositivos para el control del transito en calles y carreteras (Ultima edicion), en la inteligencia de que
Comisién no autorizara la ejecucion de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a
satisfaccion de la Comision, las sefiales y dispositivos de proteccion en la forma y condiciones indicadas
en dicho capitulo, adicionalmente a lo anterior, se debera considerar que todos los dispositivos para
proteccidn en obras y desviaciones, tendra instalacion eléctrica para operarlo en los turnos vespertinos
y nocturnos, no se autorizara la colocacion de “ mecheros, piedras o fantasmas pintados, etc.”

Es responsabilidad total del Contratista cualquier percance, accidente, dafnos al propio Contratista 0 a
terceros por la inobservancia a lo indicado en este apartado y en el capitulo “MEDIDAS DE SEGURIDAD”,
de estas Especificaciones.

El Contratista también debera tomar en cuenta e incluir en su propuesta técnica — econdémica las
medidas necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito, organizando los diferentes
frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzcan al minimo
las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construccién de la obra, debiendo extremar las
precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de los
trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales o la
necesidad de efectuar voladuras controladas (en los casos de uso de explosivos) para evitar danos a
terceros, ya que en caso de presentarse cualquier accidente derivado de lo anterior, se éﬁe la exojusiva
responsabilidad de la empresa Contratista. \ \

2.21.3 Geologia y Tratamientos en los Caminos de construccion W

La Comision no entrega informacién alguna en el Pliego de Requisitos referente a las condiciones
geoldgicas que contienen los caminos de construccién derivado de que éstos son responsabilidad total
del Contratista en lo que se refiere a la proyeccién en su propuesta técnica, localizacién, trazo,
ejecucién y mantenimiento, por lo tanto debera incluir todos los cargos en que incurra en los costos
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indirectos de su propuesta técnico — econdémica, considerando también las condiciones de ejecucion,
riesgos y eventualidades que tendra que enfrentar para realizar éstos trabajos.

El Contratista debe proyectar estos caminos con base en los estudios geoldgicos que realice si
considera necesario hacerlo y asi lo decide, a las condiciones que observe y determine en su visita al
sitio de la Obra y con base en su experiencia y estrategias utilizadas en la construccién, previendo las
condiciones geoldgicas, los taludes y tratamientos necesarios para garantizar la estabilidad, seguridad
y transito ininterrumpido en el periodo de utilizaciéon de éstos caminos de construccion.

El Contratista podra solicitar a la Comisién su auxilio para la emisién de algun tratamiento de soporte
que garantice la estabilidad de los taludes excavados en los caminos de construccion, sin embargo
cualquier documento o recomendacion que la Comisidon emita para tales efectos, no exime al
Contratista de la responsabilidad contractual establecida en la presente Especificacion, por lo cual, esto
no sera motivo o justificante para reconocimiento y pago de cualquier tipo de trabajos que se desarrollen
en los caminos de construccion.

2.2.1.4 Bancos de extracciéon de materiales y de depésito

El Concursante debera incluir en su propuesta técnico-econdmica todos los costos en que incurra por
la explotacién, carga y acarreo de los bancos de materiales necesarios en donde se incluyan los cargos
por adquisicion, regalias, indemnizaciones y demas gravamenes necesarios para su explotacion o
utilizacién. Ademas, el Concursante debe considerar que al concluir la explotacion y/o los depésitos
debe ejecutar las actividades de formacién de capa de material vegetal en toda la superficie del banco,
canalizaciéon de las aguas pluviales hacia el exterior del banco, protecciones para evitar la erosién o
migracion de finos en bermas, taludes y/o laderas del banco y reforestacion de la superficie del banco
conforme a lo senalado por la SEMARNAT en la autorizacién de la Manifestacién del Impacto
Ambiental.

Lo anterior debe ejecutarse en los bancos de préstamo que proponga el Contratista y los bancos de
desperdicio (escombreras) indicados en el proyecto de ordenamiento territorial establecido en el Pliego
de Requisitos, esto, a cargo del Contratista y por lo tanto la Comisién no reconocera costo alguno por
diferencias que existan entre el costo real que le signifique al Contratista el aprovechamiento de los
bancos de materiales y/o de depdsito y el costo considerado en los analisis de los precios de su oferta.

El Concursante debe incluir en su propuesta técnico-econémica que los bancos para obtencién de
materiales como: piedra, arena, agua y otros, necesarios para la construccién de las obras y trabajos
diversos, deberan ser localizados y propuestos por el Contratista y aceptados y autorjizados por la
Comision. \
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2.2.1.5 Trabajos de Topografia

Una vez adjudicado el Contrato, la Comisién entregara al Contratista las bases de apoyo topograficas,
bancos de nivel y la informacion necesaria para la construccion de las obras en general que constituyen
el Proyecto, con lo cual, el Contratista queda obligado a realizar los trabajos de topografia que sean
necesarios (trazos, nivelaciones, seccionamientos, etc), para el correcto control y ejecucion de la obra.

La realizacion de los trabajos de topografia sera por cuenta del Contratista y su costo debera
considerarlo en los Indirectos de la Obra.

2.2.2 ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

La Comisién tiene como politica institucional la ejecucion de sus obras respetando el medio ambiente;
para su cumplimiento, ha establecido un procedimiento para asegurar la correcta y oportuna atencién
a los aspectos ambientales de las obras que construye.

Las actividades de proteccion ambiental que el Contratista debe realizar previo a la ejecucion de los
trabajos, durante su ejecucién y una vez terminadas, se detallan en forma particular en el capitulo
“PROTECCION AMBIENTAL” de estas Especificaciones y el Concursante debera considerar sus
costos dentro de sus indirectos.

Las actividades de proteccion ambiental estan relacionadas tanto a las actividades directas de campo
como a las actividades administrativas del Contratista, como lo son: la gestion de permisos, atencion
de asuntos legales, obras para proteccion al ambiente, prevencion y control de contaminacion,
reforestacion, restauracion de bancos y de sitios utilizados con instalaciones provisionales, entre otros.

El Contratista debe construir las obras y sus instalaciones provisionales con criterios de respeto al
entorno ecoldgico, en el entendido de que sera el Unico responsable del efecto negativo que cause al
mismo y estara obligado a tomar las medidas que sean necesarias para mitigar o eliminar dicho efecto
negativo conforme a los requerimientos ambientales establecidos en el capitulo mencionado, y en las
indicaciones que la Comision y las autoridades ambientales determinen.

El programa de ejecucion de los trabajos propuesto por el Contratista debe contemplar las actividades
para la atencion de los aspectos Ambientales y Sociales conforme a lo indicado en el capitulo
“PROTECCION AMBIENTAL” considerando para tal efecto que previo al inicio de cada actividad, deben
estar autorizados todos los permisos inherentes a la misma, y paralelamente a la ejecucion de las
actividades debe atender las cuestiones sociales y ambientales de mitigacion y soluciones asociadas.

deben reforestarse, ademas de las areas correspondientes a: almacene_s ampa , talleres,

Las areas afectadas por la ejecucion de la infraestructura, vialidades y de los c |no< de cqnstruccion
ent
laboratorio, plantas trituradoras, etc.
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El Contratista debe atender previo, durante y después de la construccion de las obras citadas
anteriormente los aspectos ambientales indicados en los capitulos correspondientes de estas
Especificaciones y ademas debe considerar que al concluir los trabajos debe ejecutar las actividades
de formacion de capa de material vegetal en toda la superficie afectada, canalizacién de las aguas
pluviales hacia el exterior de las areas, protecciones para evitar la erosion o migracion de finos en los
caminos, plataformas, taludes y/o laderas, reforestacion de la superficie conforme a lo sefialado por la
SEMARNAT en la autorizacion de la Manifestaciéon del Impacto Ambiental.

2.2.3 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Son aquellas que se aplicaran en todo el ambito de las obras del Proyecto incluidas en el alcance del
Contrato en cuestion, aun cuando no se haga referencia especifica de ellas en el alcance de los
conceptos de trabajo. Estas Especificaciones se describen a continuacion.

2.2.3.1 Referencias a las publicaciones de la S.C.T.

En el texto de las presentes Especificaciones complementarias, se hace referencia a las Normas para
Construccion e Instalaciones, Normas de Calidad de los Materiales; Normas y Procedimientos de
Conservacion y Reconstruccién de las Carreteras, Manual para la Inspeccion y Conservacion de
Puentes; Manual de Dispositivos de Transito en Calles y Carreteras, y el Libro Proyecto Geométrico de
carreteras todos de la S.C.T., y Proyectos tipo de alcantarillas y puentes de la S.A.H.O.P. debiéndose
considerar su ultima edicion en cada uno de sus libros.

Se indica de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes libros de la SCT con especificaciones:

Libro 3 (Normas para Construccion e Instalaciones), Parte 3.01 (Carreteras y Aeropistas), Titulo 3.01.01
(Terracerias), Capitulos: 3.01.01-004 (Préstamos), 3.01.01-005 (Terraplenes), 3.01.01-008 (Acarreos
para Terracerias); Titulo 3.01.02 (Estructuras y Obras de Drenaje), Capitulos 3.01.02-022 (Excavacion
para estructuras), 3.01.02-023 (Rellenos), 3.01.02-026 (Concreto Hidraulico), 3.01.02-031 (Alcantarillas
Tubulares de Concreto), 3.01.02-043 (Demoliciones), 3.01.02-044 (Trabajos Diversos), 3.01.02-045
(Acarreos para Estructuras y Obras de Drenaje); Titulo 3.01.03 (Pavimentos), Capitulos: 3.01.03-074
(Materiales para la Construccién de Carpetas y Mezclas asfalticas); 3.01.03-076 (Materiales Asfalticos),
3.01.03-077 (Estabilizaciones), 3.01.03-082 (Riegos de Sello), 3.01.03-085 (Acarreos de Materiales
para Pavimentos), y el Manual de Dispositivos para el Control de Transito en las Calles y carreteras:
Capitulo VI (Dispositivos para Proteccion de Obras).
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